

関門連系線 電線張替工事
(2028・2029年度施工)
に関する工事概要および募集要件について

2025年11月25日
電源開発送変電ネットワーク株式会社

(1) 工事件名

関門連系線 電線張替工事 (2028・2029年度施工)

(2) 送電線路名：電圧・回線数

関門連系線・500 k V・2回線 (ACSR/AC410mm² × 4導体)

(3) 予定工期・工事場所

工事No.	張替年度	予定工期	予定区間	工事場所
①	2028年度	2026年3月～2029年4月	関門No.125～131	山口県 下関市内
②	2029年度	2027年3月～2030年4月	関門No.131～139	〃

(4) 工事内容

本工事の内容を以下に示す。

- 詳細工法検討業務
- 測量工事
- 許認可および用地交渉業務
- 伐採工事
- 電線張替工事 (地線、がいし、その他付属品の更新を含む)
- 保安林箇所の植栽工事

(5) 経過地図と工事No.別概要




工事 No.	予定区間	亘長	径間数	緊線区分
①	関門連系線 No.125～131	2.531km	6径間	耐張：5基 懸垂：2基
②	関門連系線 No.131～139	3.792km	8径間	耐張：7基 懸垂：2基

※募集を検討する上で、より詳細な現地平面図が必要な場合は、個別提供いたしますので、募集要項に記載の申込先へメールにてご連絡ください。

(6) 計画工程

計画工程は以下の通り。なお、関門連系線の線路停止時期やその他の著しい事情変更がある場合、本業務を中止または変更する場合があります。



(7) 停止期間 (予定)

※各工事の停止日数は、下記期間のうち、1L：80日以内、2L：80日以内とする。なお、80日を超える停止が必要な場合は、応募意思を示す回答に必要と考える停止日数を記載して下さい。

[工事①]

1L：2028年3月頃～5月頃（休日含み、80日以内） 2L：2028年10月頃～12月頃（休日含み、80日以内）

[工事②]

1L：2029年3月頃～5月頃（休日含み、80日以内） 2L：2029年10月頃～12月頃（休日含み、80日以内）

(1) 応募形態

単独会社もしくは自主結成による共同企業体

(2) 応募要件

以下の条件を全て満たすことを要件とする。

a. 単独会社もしくは共同企業体の代表者

①資格保有状況

本件施工にあたり必要な建設業許可を有していること。

②施工実績

中国地方のいずれかにおいて今回工事内容（500 k V四導体送電線張替）に相当する作業の実績があること。

b. 共通事項

①会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立ておよび民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。

(3) 応募単位

工事No.①、②（延線区間）両方の入札を基本とする。